

**DETALHAMENTO DA MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO**

ITEM	Descrição	QT	US Unit	US Total
1	MOCAPR - MO CONST.RDA P.REMOVER	4,000	0,70	2,80
2	MOCAPI - MO CONST.RDA P.INSTALAR	8,000	1,00	8,00
3	MOCONC - Concretagem de base de poste	2,000	0,20	0,40
4	MOCAPAC - Poste a aproveitar complexo		0,50	0,00
5	MOCAPA - Poste a aproveitar normal		0,35	0,00
<b>Total Usrda</b>				<b>11,20</b>

**DETALHAMENTO DA MÃO DE OBRA PROJETO**

ITEM	Descrição	QT	US Unit	US Total
1	MOPAM - MO PROJ.RDA MODIFICACAO	4,000	1,70	6,80
2	MOPAEX - MO PROJETO RDA EXT.REDE	4,000	1,00	4,00
<b>Total Usrda</b>				<b>10,80</b>

**DETALHAMENTO DA MÃO DE OBRA TOPOGRAFIA**

ITEM	Descrição	QT	US Unit	US Total
1	Levantamento topográfico por KM (construção)		10,00	-
2	Levantamento topográfico por KM (retirada)		5,00	-
<b>Total Usrda</b>				<b>-</b>