

**DETALHAMENTO DA MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO**

| ITEM               | Descrição  | QT     | US Unit | US Total     |
|--------------------|--|--------|---------|--------------|
| 1                  | MOCAPR - MO CONST.RDA P.REMOVER                  | 2,000  | 0,70    | 1,40         |
| 2                  | MOCAPI - MO CONST.RDA P.INSTALAR                 | 28,000 | 1,00    | 28,00        |
| 3                  | MOCONC - Concretagem de base de poste            | 5,000  | 0,20    | 1,00         |
| 4                  | MOCFSR - Retirada de chave-fusível (uma peça)    | 6,000  | 0,02    | 0,12         |
| 5                  | MOCFS - Instalação de chaves-fusíveis (uma peça) | 6,000  | 0,05    | 0,30         |
| 6                  | MOCAPAC - Poste a aproveitar complexo            | 1,000  | 0,50    | 0,50         |
| 7                  | MOCAPA - Poste a aproveitar normal               | 1,000  | 0,35    | 0,35         |
| <b>Total Usrda</b> |  |        |         | <b>31,67</b> |

**DETALHAMENTO DA MÃO DE OBRA PROJETO**

| ITEM               | Descrição                        | QT     | US Unit | US Total     |
|--------------------|----------------------------------|--------|---------|--------------|
| 1                  | MOPAM - MO PROJ.RDA MODIFICACAO  | 11,000 | 1,70    | 18,70        |
| 2                  | MOPAEX - MO PROJETO RDA EXT.REDE | 25,000 | 1,00    | 25,00        |
|                    |                                  |        |         |              |
| <b>Total Usrda</b> |                                  |        |         | <b>43,70</b> |

**DETALHAMENTO DA MÃO DE OBRA TOPOGRAFIA**

| ITEM               | Descrição                                    | QT | US Unit | US Total |
|--------------------|--|----|---------|----------|
| 1                  | Levantamento topográfico por KM (construção) |    | 10,00   | -        |
| 2                  | Levantamento topográfico por KM (retirada)   |    | 5,00    | -        |
| <b>Total Usrda</b> |  |    |         | <b>-</b> |