

DETALHAMENTO DA MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO

ITEM	Descrição	QT	US Unit	US Total
1	MOCAPR - MO CONST.RDA P.REMOVER		0,70	0,00
2	MOCAPI - MO CONST.RDA P.INSTALAR	22,000	1,00	22,00
3	MOCONC - Concretagem de base de poste	5,000	0,20	1,00
4	MOCFSR - Retirada de chave-fusível (uma peça)		0,02	0,00
5	MOCFS - Instalação de chaves-fusíveis (uma peça)		0,05	0,00
6	MOCAPAC - Poste a aproveitar complexo		0,50	0,00
7	MOCAPA - Poste a aproveitar normal	1,000	0,35	0,35
Total Usrda				23,35

DETALHAMENTO DA MÃO DE OBRA PROJETO

ITEM	Descrição	QT	US Unit	US Total
1	MOPAM - MO PROJ.RDA MODIFICACAO	1,000	1,70	1,70
2	MOPAEX - MO PROJETO RDA EXT.REDE	22,000	1,00	22,00
Total Usrda				23,70

DETALHAMENTO DA MÃO DE OBRA TOPOGRAFIA

ITEM	Descrição	QT	US Unit	US Total
1	Levantamento topográfico por KM (construção)		10,00	-
2	Levantamento topográfico por KM (retirada)		5,00	-
Total Usrda				-